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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PN. 
ZBIÓR NASION GATUNKU CHRONIONEGO SAXIFRAGA HIRCULUS, 

NAMNAŻANIE JEGO OSOBNIKÓW ORAZ ICH WSIEDLANIE  DO ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO W RAMACH PROJEKTU LIFE11 NAT/PL/423 

 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest zbiór nasion gatunku chronionego Saxifraga hirculus, namnażanie 
jego osobników oraz ich wsiedlanie do środowiska naturalnego w ramach projektu LIFE11 
NAT/PL/423: 
 
1. Uzyskania zgody odpowiednich organów na pobór części wegetatywnych (fragmentów liści 

łodygowych) oraz generatywnych (torebek z nasionami) okazów Saxifraga hirculus (zezwolenie 
na odstępstwo od zakazów dla gatunku objętego ochroną gatunkową).  

2. Pobór próbek zgodnie z uzyskanym zezwoleniem  
3. Namnożenie osobników Saxifraga hirculus i przygotowanie ich (hartowanie) do przeniesienia 

do warunków środowiska naturalnego 
4. Wsiedlenie (posadzenie) sadzonek Saxifraga hirculus na 12 stanowiskach w obrębie 10 

obszarów Natura 2000 wskazanych przez Zamawiającego 
 

 
Zamówienie jest współfinansowane ze środków LIFE+ i NFOŚiGW w ramach projektu pt.: Ochrona 
torfowisk alkalicznych (kod 7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej, o numerze 
LIFE11 NAT/PL/423. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
W ramach zamówienia wykonawca ma za zadanie: 

1. Sporządzić wniosek oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia związane z 
pozyskaniem materiału do badań genetycznych oraz zbiorem nasion gatunku objętego 
ochroną oraz wprowadzaniem następnie osobników wyhodowanych do siedlisk 
naturalnych.  
Działanie powinno odbywać się w pełnej współpracy z Zamawiającym. Wniosek powinien 
zawierać wymagane prawem dane i zostać złożony w imieniu Zamawiającego po uprzednim 
uzyskaniu akceptacji jego treści przez Zamawiającego.  

2. Wyselekcjonować odpowiednie stanowiska Saxifraga hirculus spośród wskazanych przez 
Zamawiającego – wybrać stanowiska, z których zostaną pobrane próbki do namnażania oraz 
wykonać badania siedliskowe służące ustaleniu dokładnych lokalizacji późniejszego 
wsiedlania namnożonych osobników,  

3. Wykonać badania genetyczne służące ustaleniu pokrewieństwa populacji (w oparciu o 2 
metody: sekwencjonowanie wybranych fragmentów DNA oraz metodę DNA Fingerprinting 
(AFLP) w celu wykluczenia potencjalnego zagrożenia metaplantacji osobników 
pochodzących z oddalonych od siebie geograficznie populacji, 

4. Dokonać odpowiedniego zbioru nasion Saxifraga hirculus z istniejących, wcześniej 
wyselekcjonowanych stanowisk w kraju (po uzyskaniu zezwolenia o jakim mowa w pkt 1),  
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5. Dokonać namnożenia zebranego materiału zgodnie ze sztuką, najlepszą wiedzą i dostępną 
techniką oraz przystosować wyhodowane siewki do przeniesienia do środowiska 
naturalnego (hartowanie),  

6. Dokonać ponownego wprowadzenia wyhodowanych siewek w sąsiedztwie istniejących 
populacji oraz najbliżej położonych torfowisk alkalicznych o zbliżonych warunkach 
ekologicznych – na 12 stanowiskach.  

7. Monitorować efekty – pół roku i rok po zakończeniu zadania rozumianego jako 
wprowadzenie wszystkich siewek we wszystkie wyselekcjonowane lokalizacje oraz 
dostarczenie do siedziby Zamawiającego raportu z monitoringu stanu zachowania 
wprowadzonych osobników w podziale na wszystkie 12 stanowisk. Dokładne terminy 
dostarczenia raportów zostaną ustalone z Wykonawcą po zakończeniu ww. prac. 
Raport powinien zawierać co najmniej: 
− dokumentację fotograficzną (stan przed, tuż po, pół roku po oraz  rok po wsiedleniu); 
− ocenę ekspercką stanu zachowania siewek oraz stopnia ich przeżywalności; 
− ocenę ekspercką możliwości dalszego wzmacniania populacji tego gatunku w tych 12 

stanowiskach poprzez metaplantację 
 
Wyboru dokładnych lokalizacji o zbliżonych warunkach ekologicznych, w oparciu o zakupiony w 
ramach projektu sprzęt techniczny, dokona Wykonawca pod ścisłym nadzorem oraz przy udziale 
Zamawiającego spośród poniżej wskazanych obiektów objętych projektem: 
 

Województwo Obszar Natura 2000 Obiekt w Projekcie 
pomorskie Sandr Brdy Bagno Stawek 
pomorskie Sandr Brdy Dolina Kulawy 
pomorskie Ostoja Zapceńska Torfowisko Radość 
pomorskie Rynna Dłużnicy Jezioro Małe Długie 
pomorskie Sulęczyno Mechowisko Sulęczyńskie 
pomorskie Jezioro Krąg Jezioro Krąg 
podlaskie Ostoja Augustowska Sawonia Mostek  
podlaskie Dolina Szeszupy Poszeszupie 
podlaskie Puszcza Romincka Żytkiejmska Struga 
podlaskie Dolina Górnej Rospudy Bagno Parchacz 
warmińsko-mazurskie Ostoja Welska Torfowisko Kopaniarze 
pomorskie Orle Orle 

 
Zamawiający udostępni na życzenie Wykonawcy warstwy shp z lokalizacjami ww. obiektów. 
 
Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym i uzgadniania z nim wszystkich 
swoich działań w ramach niniejszego Zamówienia. Wykonawca każdorazowo będzie informował 
Zamawiającego mailowo o planowanym wejściu na teren obszarów objętych niniejszym 
Zamówieniem w związku z realizowanym zamówieniem – pod groźbą rozwiązania umowy w trybie 
natychmiastowym.  
 
Prace powinny zostać zaplanowane przez Wykonawcę tak, aby wsiedlenie namnożonych 
osobników Saxifraga hirculus odbyło do 30.06.2015 roku.  
 
Wykonawca jednakże powinien przestrzegać poniższego ramowego harmonogramu 
 

Etap prac Termin zakończenia 
1. Złożenie wniosku  30 dni od podpisania umowy 
2. Selekcja stanowisk Saxifraga hirculus 15/10/2013 
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3. Zbiór nasion Saxifraga hirculus  15/10/2014*  
4. Wykonanie badań genetycznych  31/12/2014* 
5. Namnożenie zebranego materiału 30/04/2015 
6. Wprowadzanie wyhodowanych siewek 30/06/2015 
7. Monitorowanie efektów do 31/12/2015 i do 31/06/2016 

* termin uzależniony od uzyskania zgody GDOŚ. Może ulec zmianie w sytuacji przedłużającej się 
procedury uzyskiwania zezwolenia.  


