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Polska-Swiebodzin: Wodne roboty budowlane
2017IS 175-359438

Ogtoszenie 0 zaméwieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiajaca

1.1)

1.2)

1.3)

1.4)

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Klub Przyrodnikdw

927-15-06-791

1 Maja 22

Osoba do kontaktow: Magdalena Makles

66-200 Swiebodzin

Polska

Tel.: +48 684756611

E-mail: magdalena.makles.kp@gmail.com

Faks: +48 683828236

Adresy internetowe:

OgodIny adres instytucji zamawiajgcej: http://www.kp.org.pl

Wiecej informacji mozna uzyskac¢ pod adresem: Powyzszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczace dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupéw) mozna uzyskaé¢ pod adresem: Powyzszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nalezy przesytaé na adres: Powyzszy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

Rodzaj instytucji zamawiajacej

Inna: organizacja pozarzgdowa

Gtéwny przedmiot lub przedmioty dziatalnosci

Srodowisko

Udzielenie zaméwienia w imieniu innych instytucji zamawiajacych

Instytucja zamawiajgca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiajgcych: nie

Sekcja ll: Przedmiot zaméwienia

11.1) Opis

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez instytucje zamawiajaca:
Remont 17 szt. zastawek na terenie obiektu Skotawskie £gki oraz budowa 2 zastawek na terenie obiektu Trepel
i 2 zastawek na terenie obiektu Kopaniarze w ramach realizacji projektu LIFE11 NAT/PL/423.

I1.1.2) Rodzaj zaméwienia oraz lokalizacja robét budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub Swiadczenia
ustug
Roboty budowlane
Wykonanie
Kod NUTS PL636,PL622

13/09/2017 S175 - - Roboty budowlane - Ogtoszenie o zamdéwieniu - Procedura otwarta 1/9

http://ted.europa.eu/TED Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej


mailto:magdalena.makles.kp@gmail.com
http://www.kp.org.pl

Dz.U./S S175
13/09/2017 - - Roboty budowlane - Ogtoszenie o zamdéwieniu - Procedura otwarta 2/9
359438-2017-PL

11.1.3)

11.1.4)
11.1.5)

11.1.6)

11.1.7)

11.1.8)

Informacje na temat zaméwienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw
(DSZ2)
Ogtoszenie dotyczy zamowienia publicznego

Informacje na temat umowy ramowej

Kroétki opis zaméwienia lub zakupu

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robét budowalnych polegajacych na remoncie 17 szt. zastawek na
terenie obiektu Skotawskie taki na obszarze Natura 2000 PLH220052 Dolina Stupi, budowa 2 zastawek na
obiekcie Trepel na obszarach natura 2000 PLH280052 Ostoja Napiwodzko — Ramucka i PLB280007 Puszcza
Napiwodzko — Ramucka oraz 2 zastawek na terenie obiektu Kopaniarze na obszarze Natura 2000 PLH280014
Ostoja Welska w ramach realizacji projektu LIFE11 NAT/PL/423.

OBIEKT SKOTAWSKIE £AKI: Urzadzenia pietrzace przeznaczone do remontu wykonane zostaty w formie
prostych, bezobstugowych budowli stale pietrzacych wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia, jako recznie
zabite Scianki drewniane grubosci 5 cm z przelewem w ksztalcie prostokata.

Obiekt Trepel Projektowane urzadzenia pietrzace przewidziano w formie prostych, bezobstugowych budowli
stale pietrzacych, wykonanych jako: zastawke podwodjng (kaskadowa). Konstrukcja zastawki sktadac sie bedzie
z dwoch scianek szczelnych wykonanych z jednakowej dtugosci bruséw drewnianych z drewna debowego (gr.
5 cm, szer. 10-20 cm) zabijanych recznie. Kazdy z bruséw musi mie¢ swéj frez (np. pioro i wpust) aby umozliwi¢
szczelne zabicie Scianki. GOrna czes¢ Scianki zabita bedzie kleszczami drewnianymi z drewna debowego

(gr. 5 cm, szer. 20 cm) na calej jej dtugosci. Dodatkowo kazda Scianka zostanie wsparta dwoma zastrzatami
wraz z palami wsporczymi od strony wody dolnej. Przelew zaprojektowano w ksztalcie prostokata o szerokosci
30cm i wysokosci 10cm. Pomiedzy pietrzeniami Scianek bedzie wypetnienie ziemne. W zatozeniu budowle nie
moga pietrzy¢ wody w taki sposdb by stagnowata ona ponad powierzchnig gruntu, gdyz jest to niewtasciwe

z perspektywy ochrony siedliska 7230. Lustro wody powinno znajdowac sie ok. 10 — 15 cm ponizej poziomu
gruntu wzglednie max réwno z poziomem gruntu.

Obiekt Kopaniarze Planowany zakres zamierzonego korzystania z wéd polegac bedzie na stworzeniu

retencji korytowej i glebowej na analizowanych odcinkach poprzez zmniejszenie odptywu wéd z rowdw —

oraz podniesienie zwierciadta wod gruntowych (retencja glebowa) maksymalnie do poziomu gruntu lub
optymalnie ok. 10 — 15 cm ponizej poziomu gruntu poprzez wybudowanie na rowach odwaniajacych progow
drewnianych. Obiekt potozony jest w rejonie Ostoje Koszelewskie. Jest to kompleks przyrodniczy suchych

i podmokiych laséw, tak, czesciowo osuszonych mokradet i nieuzytkéw oraz stawdw rybnych i torfowisk z
zespotem kilkudziesieciu réznej wielkosci zbiornikow pozostatych po eksploatacji torfu. Obejmuje zarastajgce i
oligotrofizujace sie soligeniczne torfowisko w dolinie rzeki Wel.

Obszar nawodnienia ograniczony jest w ramach warunkéw gruntowo-wodnych oraz ilosci wody jaka
prowadzona jest w rowie, gdzie przewidziano budowe zastawki. W zatozeniu budowle nie mogg pietrzy¢ wody
w taki sposéb by stagnowata ona ponad powierzchnig gruntu, gdyz jest to niewtasciwe z perspektywy ochrony
siedliska 7230. Lustro wody powinno znajdowac sie ok. 10-15 cm ponizej poziomu gruntu wzglednie max réwno
z poziomem gruntu. Nie bedzie zatem dochodzito do zalania i stagnowania lustra wody na terenie przylegtym do
obiektu.

Wspdblny Stownik Zaméwien (CPV)

45244000, 45247200, 45247220

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamoéwien rzagdowych (GPA)

Zamowienie jest objete Porozumieniem w sprawie zamowien rzadowych (GPA): nie

Czesci

To zaméwienie podzielone jest na czesci: tak
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11.1.9)

11.2)
11.2.1)

11.2.2)

11.2.3)

11.3)

Oferty mozna sktada¢ w odniesieniu do wszystkich czesci

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

Wielkosé lub zakres zamowienia

Catkowita wielkos¢ lub zakres:

Remont 17 szt. zastawek na terenie obiektu Skotawskie £gki oraz budowa 2 zastawek na terenie obiektu Trepel
i 2 zastawek na terenie obiektu Kopaniarze w ramach realizacji projektu LIFE11 NAT/PL/423.
Szacunkowa wartos¢ bez VAT: 164 891,06 PLN

Informacje o opcjach

Opcje: nie

Informacje o wznowieniach

Jest to zamoéwienie podlegajgce wznowieniu: nie

Czas trwania zamoéwienia lub termin realizacji

Rozpoczecie 23.10.2017. Zakonczenie 20.11.2017

Informacje o cze$ciach zaméwienia

Czes¢nr: 1
Nazwa: Remont 17 zastawek na obiekcie Skotawskie Lgki

1)

Krétki opis

Obiekt Skotawskie £ gki: Urzgdzenia pietrzace przeznaczone do remontu wykonane zostaty w formie prostych,
bezobstugowych budowli stale pietrzacych wode bez mozliwosci regulacii pietrzenia, jako recznie zabite Scianki
drewniane grubosci 5 cm z przelewem w ksztalcie prostokata.

Zamierzone prace remontowe polegac¢ beda, w zaleznosci od stanu technicznego urzadzenia, na uzupetnieniu
ubytkéw e drewnianych Sciankach szczelnych (czesciowa lub catkowita wymiana desek w obrebie Scianek
szczelnych whijanych w grunt na glebokos$¢ ok. 1-2 m, szerokos¢ Scianek szczelnych: od 4 do 7 m.) i ich
uszczelnieniu przy uzyciu twardego drewna (debowego lub akacjowego) oraz gruntu rodzimego. W przypadku
rozmycia brzegéw rowdéw w sasiedztwie zastawki — uzupetnienie obrzezy gruntem rodzimym, ewentualnie
wzmocnienie faszyna lub drewnianymi palikami. Do prac remontowych nalezy uzy¢ nieimpregnowanych
chemicznie desek o grubosci 40-50 mm z tzw. ,obcym” piéorem w celu uzyskania szczelnosci konstrukcji.
Uwaga: Parametry pietrzenia muszg pozostaé niezmienione w stosunku do okreslonych w pozwoleniu wodno-
prawnym.

Lokalizacja prac

Inwestycja znajduje sie w wojewddztwie pomorskim, powiecie bytowskim, na terenie gminy Czarna Dabrowka
(220103 _2), w obrebie ewidencyjnym 0015 tupawsko, nr dziatki: 327, 351 oraz 352. Obszar na ktérym
wykonywane bedg prace stanowi w cato$ci wkasnos$¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie Laséw Panstwowych
Nadlesnictwo Bytow — oddziaty: 327f, 352j, 352a, 351b, 351h, 351j, 351i, 351k, 351l.

Szczegotowe lokalizacje prac przedstawiajg mapy stanowigce zatgcznik nr 5 do ogtoszenia o przetargu. Na
proshbe Wykonawcy Zamawiajgcy udostepni warstwe shp ze wspotrzednymi geograficznymi zastawek bedacych
przedmiotem zamdéwienia.

Aktualny, pogladowy stan techniczny zastawek objetych zaméwieniem przedstawia zatgcznik nr 6 do SIWZ.
UWAGA!

Wykonawca przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru koncowego zobowigzany jest na wiasny koszt
sporzadzi¢ techniczna dokumentacje porealizacyjng zawierajacg co najmniej:

— zdjecia zastawek przed i po remoncie;

— doktadne wspéirzedne geograficzne lokalizacji zastawek;
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— szczego6towy opis uzytych materiatow i wykonanych prac;
— geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.

2) Wsp6blny Stownik Zamoéwien (CPV)
45244000, 45247200, 45247220

3) Wielkosé¢ lub zakres
Remont 17 zastawek na obiekcie Skotawskie tgki.

4) Informacje o r6znych datach dotyczacych czasu trwania lub rozpoczecialrealizacji zaméwienia
Rozpoczecie 23.10.2017. Zakonczenie 10.11.2017

5) Informacje dodatkowe na temat czesci zamoéwienia

Czesénr: 2

Nazwa: Budowa 2 zastawek na obiekcie Trepel i 2 zastawek na obiekcie Kopaniarze

1) Krétki opis
Obiekt Trepel Inwestycja znajduje sie w wojewddztwie warminsko — mazurskim, powiecie olsztynskim, na
terenie gminy Olsztynek, w obrebie ewidencyjnym: 0030 Swierkocin, nr dziatki: 3209. Wtascicielem w/w dziatek
wg Wykazu wiascicieli i wkadajacych jest Skarb Panstwa w zarzadzie Paristwowego Gospodarstwa Lesnego
Lasy Panstwowe — Nadles$nictwo Olsztynek z siedzibg w Olsztynku.
Projektowane urzadzenia pietrzace przewidziano w formie prostych, bezobstugowych budowli stale pietrzacych,
wykonanych jako: zastawke podwdjng (kaskadowa). Konstrukcja zastawki sktadac sie bedzie z dwdch Scianek
szczelnych wykonanych z jednakowej diugos$ci bruséw drewnianych z drewna debowego (gr. 5 cm, szer. 10-20
cm) zabijanych recznie. Kazdy z bruséw musi mie¢ swoj frez (np. piéro i wpust) aby umozliwi¢ szczelne zabicie
Scianki. Gorna czes¢ Scianki zabita bedzie kleszczami drewnianymi z drewna debowego (gr. 5 cm, szer. 20 cm)
na catej jej dlugosci. Dodatkowo kazda Scianka zostanie wsparta dwoma zastrzatami wraz z palami wsporczymi
od strony wody dolnej. Przelew zaprojektowano w ksztatcie prostokgta o szerokosci 30cm i wysokosci 10cm.
Pomiedzy pietrzeniami Scianek bedzie wypetnienie ziemne. W zalozeniu budowle nie moga pietrzy¢ wody w
taki sposéb by stagnowata ona ponad powierzchnig gruntu, gdyz jest to niewlasciwe z perspektywy ochrony
siedliska 7230. Lustro wody powinno znajdowac sie ok. 10 — 15 cm ponizej poziomu gruntu wzglednie max
réwno z poziomem gruntu.
a/ wykonanie zastawki drewnianej (nr 1) na rowie nr 1:
— zastawka wykonana z podwajnej Scianki szczelnej, drewnianej, zabijanej prostopadle do osi cieku,
przestrzen pomiedzy $ciankami szczelnymi wypetniona gruntem rodzimym zmieszanym z kamieniami i
elementami drewnianymi pozostatymi po budowie, zastawka stale pietrzagca wode bez mozliwosci regulacji
pietrzenia (wysokos¢ pietrzenia h = 0,28 m)
— wspotrzedne geograficzne budowli, zastawki (Srodek Scianki szczelnej gornej): N: 53°34'06" E: 20°22'04"
b/ wykonanie zastawki drewnianej (nr 2) na rowie nr 1:
— zastawka wykonana z podwajnej Scianki szczelnej, drewnianej, zabijanej prostopadle do osi cieku,
przestrzen pomiedzy $ciankami szczelnymi wypetniona gruntem rodzimym zmieszanym z kamieniami i
elementami drewnianymi pozostatymi po budowie, zastawka stale pietrzagca wode bez mozliwosci regulacji
pietrzenia (wysokos¢ pietrzenia h = 0,27 m)
— wspotrzedne geograficzne budowli, zastawki (Srodek Scianki szczelnej gornej): N: 53°34'06" E: 20°22'06"
SzczegOly techniczne znajdujg sie w zataczniku nr 8 do SIWZ.
Obiekt Kopaniarze
Planowany zakres zamierzonego korzystania z wod polegac¢ bedzie na stworzeniu retencji korytowej i glebowej
na analizowanych odcinkach poprzez zmniejszenie odptywu wod z rowdw — oraz podniesienie zwierciadta wod
gruntowych (retencja glebowa) maksymalnie do poziomu gruntu lub optymalnie ok. 10 — 15 cm ponizej poziomu
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2)

3)

4)

5)

gruntu poprzez wybudowanie na rowach odwaniajacych progéw drewnianych. Obiekt potozony jest w rejonie
Ostoje Koszelewskie. Jest to kompleks przyrodniczy suchych i podmokiych laséw, tak, czeSciowo osuszonych
mokradet i nieuzytkow oraz stawow rybnych i torfowisk z zespotem kilkudziesieciu roznej wielkosci zbiornikow
pozostatych po eksploatacji torfu. Obejmuje zarastajgce i oligotrofizujgce sie soligeniczne torfowisko w dolinie
rzeki Wel.

Inwestycja znajduje sie w wojewddztwie warminsko — mazurskim, powiecie dziatdowskim, na terenie gminy
Rybno, w obrebie ewidencyjnym: 0009 Koszelewki, nr dziatki: 3109/25. Wtascicielem w/w dziatki wg Wykazu
wiascicieli i wlkadajacych jest Skarb Panstwa w zarzadzie Paristwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy
Panstwowe — Nadlesnictwo Lidzbark z siedzibg w Lidzbarku.

Obszar nawodnienia ograniczony jest w ramach warunkéw gruntowo-wodnych oraz ilosci wody jaka
prowadzona jest w rowie, gdzie przewidziano budowe zastawki. W zatozeniu budowle nie moga pietrzy¢ wody
w taki sposob by stagnowata ona ponad powierzchnig gruntu, gdyz jest to niewtasciwe z perspektywy ochrony
siedliska 7230. Lustro wody powinno znajdowac sie ok. 10 — 15 cm ponizej poziomu gruntu wzglednie max
réwno z poziomem gruntu. Nie bedzie zatem dochodzito do zalania i stagnowania lustra wody na terenie
przylegtym do obiektu.

Wystepujace na rozpatrywanym obszarze urzadzenia melioracyjne w postaci rowoéw otwartych —
odwadniajgcych, powoduja nadmierne osuszanie terenu i obnizenie poziomu wod gruntowych, co stanowi
niekorzystne warunki do utrzymywania sie torfowisk. Istniejgce rowy sag bardzo plytkie, mimo to odwadniajg
teren torfowiska i odprowadzajg wody do rzeki Wel.

Projektowane urzadzenia pietrzace przewidziano w formie prostych, bezobstugowych budowli stale pietrzacych
wode, wykonanych jako recznie zabite scianki drewniane.

a) wykonanie zastawki drewnianej (progu drewnianego) nr 3, na rowie bez nazwy (opisanym na Planie
urzadzen wodnych, jako réw 3):

— zastawka wykonana z drewnianej Scianki szczelnej gr. 5cm, zabijana prostopadle do osi rowu, przelew o
przekroju w ksztaicie prostokata, zastawka stale pietrzaca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia

— wspotrzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki): N: 53°20'11" E: 19°55'29"

b) wykonanie zastawki drewnianej (progu drewnianego) nr 4, na rowie bez nazwy (opisanym na Planie
urzgdzen wodnych, jako row 4):

— zastawka wykonana z drewnianej scianki szczelnej gr. 5 cm, zabijana prostopadle do osi rowu, przelew o
przekroju w ksztalcie prostokata, zastawka stale pietrzaca wode bez mozliwosci regulacji pietrzenia

— wspotrzedne geograficzne budowli (Srodek zastawki) N: 53°20'11" E: 19°55'31"

SzczegOty techniczne znajdujg sie w zataczniku nr 9 do SIWZ.

Wspdblny Stownik Zamoéwien (CPV)

45244000, 45247200, 45247220

Wielkos¢€ lub zakres

Budowa 2 zastawek na obiekcie Trepel i 2 zastawek na obiekcie Kopaniarze.

Informacje o r6znych datach dotyczacych czasu trwania lub rozpoczecialrealizacji zaméwienia
Rozpoczecie 1.11.2017. Zakonhczenie 20.11.2017

Informacje dodatkowe na temat czesSci zamoéwienia

Sekcija lll: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

1.1) Warunki dotyczace zamoéwienia
l11.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiajacy nie zada od Wykonawcow wniesienia wadium.
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[11.1.2) Gtéwne warunki finansowe i uzgodnienia ptatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepiséw je
regulujacych:

1. Zamawiajacy zada, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy wniést zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej przez Wykonawce w ofercie.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych
formach:

a) pienigdzu, przelewem na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy podany przez Zamawiajgcego
przed podpisaniem umowy

b) poreczeniach bankowych,

¢) poreczeniach pienieznych spétdzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych,

d) gwarancjach bankowych,

e) gwarancjach ubezpieczeniowych,

f) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t. jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze
zm.).

3. Dopuszcza sie zmiane formy zabezpieczenia.

4. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie i na warunkach okreslonych
we Wzorze umowy.

I11.1.3) Forma prawna, jaka musi przyjaé grupa wykonawcoéw, ktérej zostanie udzielone zamoéwienie:
Wymagania dotyczace oferty, sktadanej przez Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia (dotyczy réwniez spotek cywilnych lub jawnych):

a. Wykonawcy wystepujacy wspoélnie, ustanawiajg na piSmie petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wykonawcy, wystepujgcy wspdlnie, ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie umowy.

b. Formularz ofertowy i dokumenty dotyczace sktadanej oferty powinny by¢ podpisane przez petnomocnika
wspolnie wystepujacych wykonawcéw,

c. Kopie dokumentéw dotyczgcych poszczegolnych wykonawcow potwierdza ,za zgodno$¢ z oryginatem”
petnomocnik wspélnie wystepujacych wykonawcow.

[11.1.4) Inne szczegodlne warunki
Wykonanie zamoéwienia podlega szczeg6lnym warunkom: tak
Opis szczegolnych warunkéw: Przetarg jest prowadzony na podstawie przepiséw Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia przetargu, na kazdym etapie postepowania, gdy
zachodzi ktéras z ponizszych przestanek:

a) postepowanie obarczone jest wada niemozliwg do skorygowania,
b) gdy wszystkie ztozone w postepowaniu i nie podlegajace odrzuceniu oferty zawierajg cene przewyzszajacag
kwote jakg zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na sfinansowanie przedmiotu zamowienia;
¢) w przypadku nie ztozenia co najmniej jednej oferty spetniajgcej wymagania przetargu;
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:
1. zamkniecia przetargu bez dokonania wyboru ofert;
2. zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamowienia i zmiany tresci ogtoszenia do terminu sktadania
ofert;
3. zadania szczegdtowych informacji i wyjasnien od wykonawcéw na etapie badania ofert; wyznacza sie termin
na ztozenie wyjasnieh oraz uzupetnienie dokumentacji w terminie od 1 do 7 dni — w zaleznosci od sytuacii;
4. odwotania przetargu przed terminem sktadania ofert.
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3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zawartej umowy, w nastepujgcym zakresie i okolicznosciach:

a) zmiany terminu zakoriczenia wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych przypadkach:

wstrzymanie realizacji robot przez wtasciwe organy administracji publicznej badz orzeczeniem sadu,
wstrzymanie realizacji robét przez Zamawiajacego wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska,

przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organ administracji decyzji, zezwolen,
itp.,

odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien

zmiany stanowiska wiascicieli/zarzadcow gruntu, na terenie ktdrego realizowane jest zaméwienie mogace mieé
wplyw na dotrzymanie terminu realizacji umowy,

zmian w zakresie, w jakim okoliczno$¢ ma lub bedzie mieé¢ wplyw na dotrzymanie terminu realizacji umowy.

b) zmiany materiatéw koniecznych do wykonywania rob6t wynikajaca z niedostepnosci na rynku tych
materiatow spowodowanej w szczegoélnosci zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku,

¢) zmiany Podwykonawcy robat, pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego nha taka zmiane.

d) innych zmian w postanowieniach umowy jezeli koniecznos¢ ich zmiany wyniknie z przyczyn, ktére byty
niemozliwe do przewidzenia w chwili jej zawierania, w szczego6lnosci w przypadku ujawnienia nieznanych
uwarunkowan wynikajgcych z wymogow ochrony przyrody, albo w przypadku nietypowych warunkow
atmosferycznych, albo technicznych (terenowych).

4. W przypadku wystgpienia w trakcie trwania umowy koniecznosci wykonania robot dodatkowych Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ wykonawcy wykonanie tych robét. W takim przypadku Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej robét z uwzglednieniem cen nie wyzszych od Srednich
cen publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét dla
ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdélnie stosowanych katalogéw lub naktadow
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

5. W przypadku wstrzymania robot przez uprawnione podmioty, z przyczyn nie wynikajacych z winy Wykonawcy
— przedtuzenie terminu jest mozliwe o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét;

6. W przypadku wystgpienia brakow i wad w dokumentach budowy, wymagajacych korekty — przedtuzenie
terminu o tyle dni ile trwato usuniecie brakdéw i wad oraz o czas niezbedny dla dostosowania sie wykonawcy do
zaistniatych zmian.

7. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany wynagrodzenia w przypadku przediuzenia terminu realizacji umowy.

11.2) Warunki udziatu

[11.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcow, w tym wymogi zwigzane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spetniania wymogow: Posiadanie uprawnien do
wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnoéci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania —
weryfikacja na podstawie o$wiadczenia Wykonawcy
dysponowanie odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia —
weryfikacja na podstawie oswiadczenia Wykonawcy
brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamoéwienia:
— z zadnej z przyczyn analogicznych do przyczyn wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych
— za udziat w organizacji przestepczej, zgodnie z definicja takiej organizacji zawartg w art. 2 ust. 1 wspdlnego
dziatania Rady 98/733/WSiSW,
— za korupcje, zgodnie z definicjg zawartg odpowiednio w art. 3 aktu Rady z dnia 26 maja 1997 r. oraz art. 3
ust. 1 wspélnego dziatania Rady 98/742/WSiSW;
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— za oszustwo w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie intereséw finansowych Wspolnot Europejskich;

— za udziat w praniu pieniedzy, zgodnie z definicja art. 1 dyrektywy Rady 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991
r. w sprawie uniemozliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniedzy

— weryfikowane na podstawie o$wiadczenia Wykonawcy.

l11.2.2) Zdolno$é ekonomiczna i finansowa
Informacije i formalnosci konieczne do dokonania oceny spetniania wymogow: Sytuacja ekonomiczna i
finansowej — weryfikacja na podstawie oSwiadczenia Wykonawcy.

I1.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spetniania wymogoéw:
W celu potwierdzenia spetnienia warunku wykonawca winien wykaza¢ sie zrealizowaniem w okresie ostatnich 5
lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie
— minimum 1 pracy z zakresu budownictwa wodnego, w ktdrego zakres wchodzita budowa lub rozbudowa lub
przebudowa co najmniej 2 pietrzen typu zastawka drewniana na obszarze torfowisk lub obszaréw podmoktych o
podobnym charakterze, ktérej celem byto zachowanie siedlisk przyrodniczych — zatacznik nr 3,
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow:
Weryfikacja spetnienia tego kryterium nastgpi na podstawie wykazu takich prac, (wg zatgcznika nr 3 do
ogtoszenia) wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem dowoddéw dotyczacych
najwazniejszych robot, okreslajgcych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych,
czy zostaty one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone.

[11.2.4) Informacje o zamdéwieniach zastrzezonych

11.3) Specyficzne warunki dotyczace zamdéwien na ustugi
[11.3.1) Informacje dotyczace okreslonego zawodu

111.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie ustugi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawcdéw, ktérzy zostang zaproszeni do sktadania ofert lub do udziatu
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawcéw podczas negocjaciji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zaméwienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zaméwienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzglednieniem kryteriéw kryteria okreslone ponizej
1. Cena. Waga 60
2. Dlugos$¢ udzielonej gwarancji. Waga 30
3. Termin realizacji zamowienia. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
brak

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczace tego samego zaméwienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentéw dodatkowych lub dokumentu opisowego
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IV.3.4)

IV.3.5)
IV.3.6)

IV.3.7)

IV.3.8)

Dokumenty odptatne: nie

Termin sktadania ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
20.9.2017 - 10:30

Data wystania zaproszen do skiadania ofert lub do udziatu zakwalifikowanym kandydatom

Jezyki, w ktérych mozna sporzadzac¢ oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
polski.

Minimalny okres, w ktérym oferent bedzie zwigzany oferta
w dniach: 30 (od ustalonej daty sktadania ofert)

Warunki otwarcia ofert

Data: 20.9.2017

Miejscowos¢:

Swiebodzin.

Osoby upowaznione do obecnosci podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.1) Informacje o powtarzajagcym sie charakterze zamoéwienia
Jest to zamodwienie o charakterze powtarzajgcym sie: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zaméwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: tak
Podac odniesienie do projektu (projektéw) i/lub programu (programow): Zamoéwienie jest wspoifinansowane
ze $rodkéw LIFE+ i NFOSIGW w ramach projektu pt.: Ochrona torfowisk alkalicznych (kod 7230) w
miodoglacjalnym krajobrazie Polski pétnocnej, o numerze LIFE11 NAT/PL/423.

V1.3) Informacje dodatkowe
Do przetargu stosuja sie przepisy Kodeksu Cywilnego. Ustawy o Zamowieniach Publicznych nie stosuje sie. W
sprawach nieuregulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego, ani zapisami niniejszej specyfikacji, Zamawiajacy,
prowadzac postepowanie i oceniajgc oferty, ma prawo postepowacé w kazdy sposob niedyskryminujacy,
gwarantujgcy jawnosc, przejrzystosc, obiektywizm i efektywnos¢ udzielenia zamowienia oraz rowny dostep dla
podmiotéw gospodarczych ze wszystkich panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, przy czym w szczegdlnosci
za spos0b spetniajgcy te warunki bedzie uwazane postepowanie analogiczne jak przewidziane w ustawie
Prawo zaméwien publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z p6zniejszymi zmianami), dla
trybu przetargu nieograniczonego.

V1.4) Procedury odwotawcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze

VI.4.2) Skiadanie odwotani
Doktadne informacje na temat terminéw sktadania odwotan: Przetarg jest prowadzony na podstawie przepiséw
Kodeksu Cywilnego, w zwigzku z czym z obowiazujgcego prawa nie wynikaja srodki ochrony prawnej inne niz
skarga do sadu na zasadach ogolnych. Jednak, ustaleniem Zamawiajgcego, oferentom bedzie przystugiwato
whniesienie wniosku do Zamawiajgcego o ponowne rozpatrzenie zagadnienia.

VI1.4.3) Zrédto, gdzie mozna uzyskaé informacje na temat sktadania odwotan

VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
8.9.2017
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